

Harmonogram wywozu odpadów stałych z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Poręba

1. Trasa I

a) Lokalizacja koszy ulicznych:

- | | |
|--|--|
| 1) ul. Kopernika – 2 szt. | 2) ul. Ludowa – 1 szt. |
| 3) ul. Aksamitna – 1 szt. | 4) ul. Wiosenna – 1 szt. |
| 5) ul. Baśniowa – 1 szt. | 6) ul. Niwecka – 1 szt. |
| 7) ul. Górnośląska – 3 szt. | 8) ul. Główna – 3 szt. |
| 9) ul. Siewierska - .3 szt. | 10) ul. Nowowiejska – 1 szt. |
| 11) ul. Ks. F. Pędzicha – 10 szt. | 12) ul. Odlewnicza – 2 szt. |
| 13) ul. Wojska Polskiego – 18 szt. | 14) ul. Wojska Polskiego (park) – 6 szt. |
| 15) ul. Przemysłowa- ORLIK- 6 szt. | 16) ul. Dworcowa – 6 szt. |
| 17) ul. Mickiewicza- 4 szt. | 18) ul. Mickiewicza – (plac zabaw) |
| 19) ul. Chopina – 17 szt. | 20) ul. Przemysłowa 2 szt. |
| 21) ul. Zakładowa – 4 szt | 22) Turkowa Góra – wiata rowerowa – 2 szt. |
| 23) Zazdrość – wiata rowerowa - 1 szt. | 24) ul. Roździeńskiego - 4 szt. |
| 25) ul. Wyzwolenia – 5 szt. | 26) ul. Rieczna - 11 szt. |
| 27) ul. Projektowana – 2 szt. | 28) ul. Armii Krajowej – 6 szt. |
| 29) ul. Kopalniana zabaw) – 2 szt. (plac | |

b) Termin wywozu:

Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
4,11,18,25	1,8,15,22	1,8,15,22,29	5,12,19,26	6,10,17,24,31	7,14,21,28
Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
5,12,19,26	2,9,16,23,30	6,13,20,27	4,11,18,25,31	8,15,22,29	6,13,20,27

2. Trasa II

a) Lokalizacja koszy ulicznych:

- 1) ul. Wojska Polskiego – 18 szt.
- 2) ul. Zakładowa – 4 szt.
- 3) ul. Chopina – 17 szt. + 2 szt. w wiatkach rowerowych
- 4) ul. Mickiewicza – 4 szt. + 2 szt. plac zabaw
- 5) ul. Odlewnicza – 2 szt. plac zabaw
- 6) ul. Projektowana – 2 szt. (boisko)
- 7) ul. Wojska Polskiego (Park nad rzeką Czarna Przemsza) – 6 szt.
- 8) ul. Górnośląska – 3 szt.

b) Termin wywozu:

Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
2,8,15,22,29	5,12,19,26	5,12,19,26	2,9,,16,23,30	7,14,21,28	4,11,18,25
Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
2,9,16,23,30	6,13,20,27	3,10,17,24	1,8,15,22,29	5,12,19,26	3,10,17,24,31

Załącznik nr 2

Tabela nr 1) Harmonogram opróżniania i wywozu nieczystości z pojemników na odpady stałe dostarczonych przez Wykonawcę:

Obiekt	Adres	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
UM Poręba	Ul. Dworcowa 1	11,25	8,22	8,22	12,26	10,24	14,28	12,26	9,23	13,27	11,25	8,22	13,27
Orlik	Ul. Przemysłowa 19A (Orlik)				26	24	28	26	23	27	25	22	27
MOSiR	Ul. Zakładowa 13							12,26	9,23	13,27	25		
Dom Pogrzebowy	Ul. Armii Ludowej 10	25	22	22	26	24	28	12,26	9,23	13,27	4,11,18,25	8,15,22,29	27
Wieża	ul. Fabryczna			22	26	24	28	26	23	27	25	29	

Tabela nr 2) Lokalizacja i typ pojemników dostarczonych przez Wykonawcę:

Obiekt	Pojemnik	Ilość	Termin ustawienia pojemników
UM Poręba	1100	1	Od 02.01.2019 Do 27.12.2019
Orlik	1100	1	Od 01.04.2019 Do 22.11.2019
Dom Pogrzebowy	1100	5	Od 02.01.2019 Do 27.12.2019
MOSiR	1100	3	Od 01.03.2019 Do 25.10.2019
Wieża	240	1	Od 01.03.2019 Do 29.11.2019

* usuwanie odpadów nie może zostać przeprowadzone wcześniej niż po godzinie 13:00